

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Presupuesto y mediciones

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
E01	ACTUACIONES PREVIAS.....	4.990,54	0,17
E02	ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.....	61.197,31	2,03
E03	RED DE SANEAMIENTO.....	12.592,48	0,42
E04	CIMENTACIONES.....	81.453,80	2,70
E05	ESTRUCTURAS.....	562.291,22	18,64
E07	CERRAMIENTOS Y DIVISIONES.....	346.811,44	11,50
E08	REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.....	213.039,13	7,06
E09	CUBIERTAS.....	50.129,79	1,66
E10	AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.....	114.358,09	3,79
E11	PAVIMENTOS.....	287.297,05	9,52
E12	ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS.....	106.538,22	3,53
E13	CARPINTERÍA DE MADERA.....	172.516,35	5,72
E14	CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC.....	134.149,63	4,45
E15	CERRAJERÍA.....	42.832,28	1,42
E16	VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS.....	24.951,80	0,83
E17	ELECTRICIDAD Y DOMÓTICA.....	152.583,50	5,06
E18	ILUMINACIÓN.....	47.594,21	1,58
E19	TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA.....	32.841,04	1,09
E20	FONTANERÍA.....	69.166,67	2,29
E21	APARATOS SANITARIOS.....	87.915,33	2,91
E22	CALEFACCIÓN Y A.C.S.....	206.060,14	6,83
E23	AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN.....	21.549,35	0,71
E25	ELEVACIÓN.....	53.763,64	1,78
E26	PROTECCIÓN.....	11.823,93	0,39
E27	PINTURAS Y TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS.....	103.182,68	3,42
E30	EQUIPAMIENTO.....	2.257,43	0,07
U04	ÁREAS PEATONALES.....	3.500,71	0,12
U10	ILUMINACIÓN URBANIZACIÓN.....	2.568,49	0,09
U13	JARDINERÍA Y TRATAMIENTO DEL PAISAJE.....	6.485,40	0,22
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	3.016.441,65	
	10% IVA.....	301.644,17	
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	3.318.085,82	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Madrid, 22 de abril 2012.

Promotor

Proyectista

Miguel Ángel de la Torre Pérez

Pedro García García